COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO: TECNICO

Numero /Uff. Tec 43 Data 28 MAR. 2013

****

OGGETTO: Legge regionale n.64/86, artt. 7 e 10.- Finanziamento di € 56.000,00=.- Lavori di : " **completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile".-** Aggiudicazione definitiva a seguito di gara mediante procedura negoziata art. 22, della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i..-

****

Prenotazione d'impegno assunto con:	Numero	Data
• deliberazione della Giunta Comunale	06	26 gennaio 2013

- esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/ esecutivo redatto in data 18 gennaio 2013, dal p.i. Ventuirni Paolo di San Pietro al Natisone, con la prenotazione dell'impegno di spesa di € 42.105,26=, oltre all'IVA dell' 21% ;
- contributo in conto capitale di € 56.000,00=, su una spesa ammissibile di pari importo, concesso dalla Direzione regionale della protezione civile di Palmanova, a termini della legge regionale in oggetto;
- imputazione di € 56.000,00= cap 3740 – codice 2090301, codice SIOPE 2109, residui 2011, del bilancio di previsione 2013.-

****

Il Responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 01, del 30 giugno 2012, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica ;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 32, del 30 maggio 2012,esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2012;

Premesso che:

con nota prot n. 1561/EL.2, di data 01 dicembre 2011, la Direzione regionale della protezione civile di Palmanova, trasmetteva il decreto n. 1274/PC/2011, di data 23 novembre 2011, di assegnazione del contributo in conto capitale di € 56.000,00= per i lavori di: **" completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile "** ;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 06, asunta nella seduta del 26 gennaio 2013, esecutiva, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto in data 18 gennaio 2013, dal p.i. Ventuirni Paolo di San Pietro al Natisone, per l'importo complessivo di € 56.000,00= ;

Atteso che al finanziamento dell'intervento di € 56.000,00= vi si provvederà con contributo di pari importo assegnato dalla Direzione regionale della protezione civile di Palmanova, a'sensi della legge regionale n. 64/86 e s.m.i. ;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 18, del 13 febbraio 2013,esecutiva, a contrarre mediante **" procedura**

negoziata" ai sensi dell'art. 22, della legge regionale n. 14/2002, come modificato dall'art. 2, comma 2-ter), della legge regionale n.2/2009, e del DPR 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres, art.9, lett.n), che sostitusce l'art. 57, del DPR n. 0165/Pres/ 2003;

Visto il verbale di gara redatto in data 23 marzo 2013, di aggiudicazione in via provvisoria l'appalto in argomento alla ditta TECNOIMPIANTI Costruzioni sol di San Pietro al Natisone, per l'importo offerto a corpo, di € 39.322,61=(ribasso 4,80%), oltre agli oneri per la sicurezza di € 800,00=e così per complessivi € 40.122,61=, oltre all'IVA del 21%;

Di dare atto che il quadro economico definitivo è determinato come segue :

Lavori di appalto		€ 41.305,26
ribasso 4,80%		€ 1.982,65
Totale lavori al netto		€ 39.322,61
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Totale lavori a base d'asta		€ 40.122,61
Somme a disposizione Amministrazione :		€ 15.877,39
IVA 21%	€ 8.425,75	
Spese tecniche	€ 5.052,63	
Imprevisti	€ 2.399,01	
Totale intervento		€ 56.000,00=

Atteso che alla voce imprevisti vengono recuperati : il ribasso d'asta e la relativa differenza IVA ;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla sopraccitata ditta;

Vista la deliberazione del 10 gennaio 2007, dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la quale è stato deliberato l'applicazione del versamento del contributo per importi di gara superiori a € 150.000,00= per gli appalti di lavori;

Visto l'art. 192, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che dispone in merito alle procedure per la stipula dei contratti;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DPR 05 giugno 2003, n. 0165/Pres, regolamento di attuazione;
Visto il DPR 05 giugno 2003, n. 0166/Pres, capitolato generale d'appalto;
Viste le direttive regionali in merito alle procedure da seguire per l'affidamento dei lavori pubblici;

Accertata la regolarità tecnico-contabile;

determina

1.di approvare il verbale di gara ufficiosa redatto in data 23 marzo 2013, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'affidamento mediante **" procedura negoziata "** dell'appalto dei lavori di : **" completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile"** di cui al progetto definitivo/esecutivo redatto in data 18 gennaio 2013, dal p.i. Venturini Paolo di San Pietro al Natisone ;

2. ***di affidare in via definitiva l'appalto dei lavori*** di che trattasi al miglior offerente ovvero ***alla ditta TECNOIMPIANTI Costruzioni srl,*** con sede in Zona Industriale n. 11, San Pietro al Natisone, convenendo l'economicità dell'importo **offerto di € 39.322,61=,** (ribasso del 4.80%) sull'importo a base d'asta di € 41.305,26= oneri per la **sicurezza € 800,00=** pari a **€ 40.122,61=,** oltre all'IVA del 21% **€ 8.425,75** = e così per **complessivi € 48.548,36=**;

3. di approvare il quadro definitivo delle spese previste per il completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile, come di seguito esposto:

Quadro economico definitivo di spesa:

Lavori di appalto	€ 41.305,26
ribasso 4,80%	€ 1.982,65

Totale lavori al netto		€ 39.322,61
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Totale lavori a base d'asta		€ 40.122,61
Somme a disposizione Amministrazione :		€ 15.877,39
IVA 21%	€ 8.425,75	
Spese tecniche	€ 5.052,63	
Imprevisti	€ 2.399,01	
Totale intervento		€ 56.000,00=

4. di dare atto che tra gli imprevisti vengono recuperati: Il ribasso di gara e la relativa differenza IVA;

5.di dare atto che al finanziamento dell'intervento di € 56.000,00= vi si provvede con contributo in conto capitale di pari importo assegnato dalla Direzione regionale della protezione civile di Palmanova, ai sensi della legge regionale in oggetto ;

6. di dare atto che la derivante spesa complessiva di € 56.000,00= è imputata al cap. 3740 – codice 2090301- codice SIOPE 2109 , gestione residui 2011, del bilancio di previsione 2013 ;

7.di dare atto che con deliberazione dd. 10 gennaio 2007, l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. ha deliberato la non applicazione del versamento del contributo per importi di gara inferiori a € 150.000,00, prima obbligatoria per gli appalti di lavori;

8. di procedere alla stipula del contratto di appalto dei lavori in narrativa secondo le seguenti direttive :

° realizzare l'opera come descritto nel progetto definitivo/esecutivo e con le prescrizioni contenute nella comunicazione di assegnazione del contributo in argomento ;

° stipulare il contratto con il contraente, individuato attraverso la procedura di gara qui conclusa, in forma pubblica amministrativa, con rogito del segretario comunale, inserendo l'obbligo del rispetto del capitolato speciale d'appalto , della normativa di cui alla legge n. 163/06 e successive modifiche , della legge regionale n. 14/2002 e del regolamento di attuazione approvato con DPR 0165/Pres del 05 giugno 2003 e successive modifiche e del Capitolato Generale approvato con DPG 05 giugno 2003 n. 0166/Pres ;

9.di restituire alla ditta aggiudicataria dell'appalto la cauzione provvisoria del 2% prestata con polizza fidejussoria bancaria n. 1300165, dd. 06 marzo 2013, della Banca di Cividale spa;

Il responsabile dell'area tecnica
Vogrig Giuseppe

COMUNE DI GRIMACCO
UFFICIO TECNICO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Economico Finanziaria
-Vogrig Bruno-

COMUNE DI GRIMACCO